

ДОГОВОР №924-20

Великий Новгород

" 10 " февраля 2020г.

ООО "Энергоресурс", в лице директора Тимшана Юрия Викторовича, действующего основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и ООО «Домовенок», в лице директора Балякно Татьяны Константиновны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: Замена двух преобразователей избыточного давления узла учёта центрального отопления на объекте жилой дом по адресу Великий Новгород, ул. Космонавтов д. 18.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Стоимость работ, перечисленных в п. 1.1. настоящего договора, включая стоимость приборов материалов и комплектующих, необходимых для их выполнения составляет 3 500-00 (Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек), с учётом НДС 20% 583-33р.

2.2. После окончания работ и подписания акта сдачи-приёмки работ, Заказчик перечисляет Исполнителю сумму 3 500-00 (Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек), с учётом НДС 20% 583-33р., в течение 10-ти (Десяти) банковских дней.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начало выполнения работ – 1 день с момента подписания сторонами настоящего договора.

3.2. Окончание работ – не позднее 29 февраля 2020г.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки работы.

4.2. Заказчик в течение 3 дней со дня получения акта сдачи-приёмки работы обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки или мотивированный отказ от приёмки работ.

4.3. Заказчик обязуется осуществить приемку результата работ (осмотр, проверка и принятие) в течение 2 (двух) рабочих дней после извещения Исполнителем о готовности результата работ к сдаче или окончания срока выполнения работ. В случае нарушения Заказчиком сроков приемки выполненных работ, то работы считаются принятыми и у Исполнителя возникает право на составление одностороннего акта выполненных работ.

4.4. Приемка выполненных работ проводится по месту выполнения строительных работ.

4.5. Приемка работ выполняется представителями Сторон, имеющими соответствующую доверенность, либо иными лицами, которые вправе действовать от имени Заказчика или Исполнителя без доверенности.

4.6. При обнаружении недостатков результата работ Сторонами составляется акт о выявленных недостатках, в котором должны быть указаны недостатки и сроки их устранения. Если недостатки обнаружены в процессе приемки работ, названный акт составляется непосредственно в день приемки. В случае выявления недостатков после приемки работ Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения направляет Исполнителю извещение об обнаружении скрытых недостатков. Исполнитель должен направить полномочного представителя для осмотра недостатков и составления акта о недостатках в течение 3 (трех) рабочих дней после получения указанного извещения.

области. Сторонами предусмотрен досудебный порядок разрешения споров срок, которого составляет 20 календарных дней.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9.2. Извещения, претензии и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
- по электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано (п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).

9.3. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

9.4. Сообщения считаются доставленными, если они:

- поступили адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат не ознакомился с ними;
- доставлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Адреса и расчётные счета сторон:

Исполнитель:
ООО "Энергоресурс"
173014 Великий Новгород Народная 8А
Тел: 948-220, 948-221
Р/с 40702810243020109314 в
Отделение № 8629 Сбербанка России
г. Великий Новгород
К/с 30101810100000000698 БИК 044959698
ИНН 5321064284 КПП 532101001
ОГРН 1025300783782 ОКПО 47194052
ОКВЭД 29.24.9

Заказчик
ООО "Домовенок"
173016, В. Новгород, ул. Космонавтов д. 18/11
Тел: 62-38-96
Р/с 40702810743000000292 в
Отделение № 8629 Сбербанка России
г. Великий Новгород
К/с 30101810100000000698 БИК 044959698
ИНН 5321126460 КПП 532101001
ОГРН 1085321004724

Директор ООО "Энергоресурс"



/Ю.В. Тимшан/

М.П.

Директор ООО "Домовенок"



/Т.К. Балякно/

М.П.

ООО "Энергоресурс"

Адрес: 173014 Новгородская область, Великий Новгород, ул. Народная д. 8А, тел.: (8162) 948-221 (8162) 948-220

Акт № 00000101 от 28 Февраля 2020 г.

Заказчик: ООО "Домовенок"

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Замена двух преобразователей избыточного давления узла учёта центрального отопления на объекте жилой дом по адресу Великий Новгород, ул. Космонавтов д. 18. Договор №924-20 от 10.02.2020г.	шт	1.000	2916-67	2916-67
Итого:					2916-67
Итого НДС:					583-33
Всего (с учетом НДС):					3500-00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Пятьсот восемьдесят три рубля 33 копейки, налог с продаж - Ноль рублей 00 копеек.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель:



М.П.



Заказчик:



М.П.

